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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение строительно-монтажных работ 
по объекту «Сети электроснабжения 10-0,4 кВ, КТП-0,4/10 кВ, КТП-10/0,4 кВ 
и РУ-0,4 кВ от ДЭС в п. Сосьва Березовского района».
	№

п/п
	Существенные условия

	Исходные данные

	1. 
	Основание для выполнения работ

	1.1. Инвестиционная программа АО «Юграэнерго» на 2018-2021 годы. 

	2. 
	Наименование работ
	2.1. Выполнение строительно-монтажных работ по объекту 

«Сети электроснабжения 10-0,4 кВ, КТП-0,4/10 кВ, КТП-10/0,4 кВ и РУ-0,4 кВ от ДЭС в п. Сосьва Березовского района». Идентификатор проекта H_ССБер-003


	3. 
	Место выполнения работ



	3.1. Тюменская область, ХМАО-Югра, Березовский район, п.Сосьва. Кадастровый номер земельного участка 86:05:0000000:6369.


	4. 
	Содержание и объем работ

	Выполнить работы по реконструкции ЛЭП10-0,4 кВ (1 этап) в соответствии с настоящим техническим заданием, ведомостями объемов работ (Приложение №3), а так же корректируемой в настоящее время проектной документацией «Сети электроснабжения 10-0,4 кВ, КТП-0,4/10 кВ, КТП-10/0,4 кВ и РУ-0,4 кВ от ДЭС в п. Сосьва Березовского района», шифр  Э2013-05, разработанной ООО «Лэпстройпроект» в 2013г.  
Объем работ 1 этап (показатели и эксплуатационные названия приведены «до реконструкции»):

- реконструкция ТП 0,4/10 кВ №1(11-3133);

- реконструкция ВЛ-10 кВ от ТП№1(11-3133) – 2,915 км; 

- реконструкция ВЛ-0,4 от ЗРУ-0,4 кВ сущ. ДЭС-0,4 кВ ф.№1 (ул.Зеленая) – 1,973 км;

- реконструкция ВЛ-0,4 от ЗРУ-0,4 кВ сущ. ДЭС-0,4 кВ ф.№2 (Поселок) – 1,698 км;

- реконструкция ВЛ-0,4 от ЗРУ-0,4 кВ сущ. ДЭС-0,4 кВ ф.№3 (Рыбучасток) – 0,638 км;

- реконструкция ВЛ-0,4 от ЗРУ-0,4 кВ сущ. ДЭС-0,4 кВ ф.№4 (Выделенный) – 0,550 км;

- реконструкция ВЛ-0,4 от ЗРУ-0,4 кВ сущ. ДЭС-0,4 кВ ф.№5 (Собственные нужды) – уточнить на месте;

 - реконструкция ВЛ-0,4 от ЗРУ-0,4 кВ сущ. ДЭС-0,4 кВ ф.№6 (Освещение);

- Демонтаж-монтаж существующих приборов учета.

- Демонтаж-монтаж существующих светильников освещения.

4.1. Сети электроснабжения 10 кВ.
4.1.1. Выполнить замену провода 5АС-35 на провод СИП-3 1х70 мм² протяженностью 2,915 км. 

4.1.2. Замену ВЛЗ-10 кВ выполнить с частичной заменой ж/б опор в количестве 5 шт., ж/б одностоечных - 3 шт., ж/б двухстоечные 2 шт. Способ закрепления принять согласно проектной документации.
4.1.3. На опорах установить линейные разъединители наружной установки типа РЛНД-1-10 III/630 с приводом ПР-01 (6 шт.) и ограничители перенапряжения марки ОПНп-10/550/12,7 (18 шт.)
4.1.4. Осуществить вынос существующей ЛЭП-10 кВ с территории ДЭС, ориентировочной протяженностью 0,225 км, предусмотреть совместный подвес с ЛЭП-0,4 кВ. 
4.1.5. Выполнить установку дополнительных промежуточных ж/б, опор типа П10-11И,  в количестве 3 шт.
4.2. Сети электроснабжения 0,4 кВ.
4.2.1. Предусмотреть разделение фидеров в соответствии с прилагаемыми схемами. Выполнить замену неизолированного провода ВЛ-0,4 кВ на провод СИП-2 3*70+1*70+1*16 мм² протяженностью 4,859 км.
4.2.2. Реконструкцию ВЛИ-0,4 кВ выполнить с частичной заменой деревянных опор в количестве 20 шт. одностоечных - 12 шт., двухстоечные 8 шт. Способ закрепления принять согласно проектной документации.
4.2.3. Выполнить переподключение существующих потребителей. 
4.2.4. Осуществить вынос существующей ЛЭП-0,4 кВ с территории ДЭС, ориентировочной протяженностью 0,210 км, предусмотреть совместный подвес с ЛЭП-10 кВ.
4.2.5. Перенести существующие опоры ВЛ-0,4 кВ (промежуточных 4шт., угловых 1шт.).
4.3. Уличное освещение.
4.3.1. Произвести переподключение светильников РКУ-250 в количестве 69 штук. 
4.4. Трансформаторная КТП 0,4/10кВ.

4.4.1. Выполнить реконструкцию КТП 0,4/10 кВ 2*630 кВа, заменить на КТП в блочно-модульном исполнении киоскового типа полной заводской готовности, проходную. Тип трансформаторов 0,4/10 кВ - ТМГ.

4.4.2. В РУ-10 кВ предусмотреть установку ячеек КСО с вакуумными выключателями. 

4.4.3. Вводы от ЗРУ0,4 кВ на стороне 0,4 кВ – кабельный, на стороне 10 кВ – воздушные, 

4.4.4. Выполнить заземление и молниезащиту реконструируемой КТП. 

4.4.5. Питание оперативных цепей реализовать через ИБП.

4.5. АИИС УЭ:
4.5.1. Осуществить демонтаж/монтаж существующих приборов учета. 
4.6. Демонтажные работы.
4.6.1. Все демонтируемое оборудование и материалы подлежат перевозке и складированию на территории ДЭС, с оформлением соответствующих документов.

	5. 
	Этапы выполнения работ
	5.1. В соответствии с календарным графиком работ (Приложение 1).

	6. 
	Требования к выполнению строительно-монтажных и пуско-наладочных работ.
	6.1. Строительно-монтажная организация приступает к выполнению работ только после оформления соответствующих документов по охране труда и технике безопасности,  прохождения вводного инструктажа, первичного инструктажа, а так же оформления соответствующего работам наряда-допуска, согласованного с представителем Заказчика.

6.2. Строительно-монтажная организация в сопроводительном письме должна указать цель командировки (объект, на котором предстоит работать), а также работников (своих и субподрядных организаций), которые имеют право выдачи нарядов и распоряжений и могут быть назначены ответственными руководителями работ, с указанием фамилии и инициалов, должности, группы по электробезопасности.
6.3. Строительно-монтажные и пусконаладочные работы выполнить в соответствии с утвержденной Заказчиком проектно-сметной и технической документацией.

6.4.  Любые отклонения от проектных решений, согласовать с проектной организацией и Заказчиком, после согласования внести изменения в проектную документацию.

6.5. Обеспечить сохранность инженерных коммуникаций сторонних организаций в зоне производства работ и компенсировать затраты в случае их повреждения.

6.6. Организацию работ в действующих электроустановках производить в соответствии с требованиями «Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок».

6.7. Выполнить приемосдаточные испытания смонтированного оборудования в соответствии с требованиями действующих норм.

6.8. На вновь сооружаемых и реконструируемых электроустановках обеспечить нанесение постоянных знаков и плакатов (информационные, предупреждающие и т.д.) в соответствии с требованиями ПУЭ, РД 34.20.504-94, СТО 70238424.29.240.20.001-2011, ПТЭЭП, СО 153-34.20.501-2003 

Плакаты и знаки выполнить (или нанести краской) с учетом  требований ГОСТ Р 12.4.026 и рекомендациями  Главгосэнергонадзора информационное письмо от 16 ноября 1999 года N 32-6/98-ЭТ.

6.9. Изменение эксплуатационного состояния объектов управления и ведения ОДС АО «Юграэнерго» должно оформляться заявкой независимо от утвержденного плана ремонтов.

6.10. Заявки на вывод в ремонт/реконструкцию оборудования ДГА, ВЛ, РП, ТП, устройств АСУ, РЗА подаются в ОДС АО «Юграэнерго» в установленные сроки. 

6.11. Инициатор передает заявку по телефону 8 (3467)379303, либо письмом по эл.почте dispetcher@ugra-energo.ru.

6.12. Оформленная заявка должна в обязательном порядке содержать:

· Дата подачи заявки

· Наименование предприятия

· Ответственный за производство работ

· Объект

· Оборудование 

· Участок (только для ВЛ)

· Просимое время заявки

· Содержание работ

6.13. Заявки, требующие ограничение электроэнергии потребителей подаются за 3-е суток до начала работ.

6.14. Исполнитель назначает ответственное лицо за передачу информации о выполненных и запланированных работах.

6.15. Информация об объемах работ указанных в п.6.12. предоставляется в ОДС, ежедневно до 20:00.
6.16. Осуществлять фотофиксацию этапов строительства/реконструкции объектов, видов и этапов выполняемых работ.
6.17. Еженедельно (отчетный день недели пятница – до 16 часов 00 минут местного времени), ответственные лица Подрядчика, предоставляют письменный отчет о выполненных работах и мероприятиях, по приложенной форме (приложение №2), путем направления на адрес электронной почты: ________________ ответственному за строительный и технический контроль по объекту строительства.


	7. 
	Требования к составу и оформлению исполнительной документации
	7.1.  Исполнительная документация: акты, схемы, чертежи, протоколы испытаний, ведомости, журналы по СМР и т.п. должны быть выполнена в соответствии с:

-  РД-11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения);

- И 1.13-07 «Инструкция по оформлению приемо-сдаточной документации по электромонтажным работам» и ПУЭ;  

Сформирована по видам работ и  сшита в альбомы.  Исполнительная документация передается по накладной в 3 (трех) экземплярах на бумажном носителе и на электронном носителе (CD/DVD).

- фотофиксация видов и этапов выполняемых работ, должна быть оформлена отдельным томом при формировании исполнительно-технической документации - оформление при сдаче Заказчику выполненных работ по актам о приемке выполненных работ (Форма № КС2) и справках о стоимости выполненных работ и затрат (Форма № КС3):

- «Исполнительной документации» на выполненный объем работ и услуг за отчетный период, по утвержденной рабочей документации, оформленной в соответствии с действующими строительными нормами и правилами (СНиП);

- «Ведомости монтажа оборудования» за отчетный месяц;

- «Ведомости смонтированного оборудования» с подтверждающими документами (счет-фактура, договор поставки, товарно-транспортная накладная).

7.2. Исполнительная геодезическая съёмка расположения сетей электроснабжения  выполняется в масштабе 1:500 в системе координат МСК-86 и передается по накладной в 2 (двух) экземплярах на бумажном носителе и на электронном носителе (CD/DVD) в программе AutoСad и MapInfo.
Исполнительная геодезическая съёмка должна быть подписана кадастровым инженером и заверена печатью.

7.3. Сертификаты, паспорта и др. документы на материалы и оборудование заводского изготовления  передаются  по накладной в 2 (двух) экземплярах: 1 (один) экземпляр оригиналы, 1 (один) – копии.

7.4. Документ, подтверждающий соответствие построенного, реконструированного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов должен быть подписан лицом, осуществляющим строительство и предоставлен в 1 экземпляре (оригинал);

7.5. Документ, подтверждающий соответствие параметров построенного, реконструированного объекта капитального строительства проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов должен быть подписан лицом, осуществляющим строительство и предоставлен в 1 экземпляре (оригинал);

7.6. Документ, подтверждающий соответствие построенного, реконструированного объекта капитального строительства техническим условиям должен быть подписан лицом, выдавшим технические условия и предоставлен в 1 экземпляре (оригинал).

 

	8. 
	Порядок сдачи и приемки результатов выполнения работ, оказания услуг, поставки товаров.
	8.1. При сдаче - приемке результатов выполненных работ подрядная организация предоставляет Заказчику:

- акт о приёмке выполненных работ (форма КС-2);

- справку о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3);

- исполнительная документация, в т.ч. документы от поставщиков, подтверждающие стоимость оборудования (заверенные копии договоров поставки, товарные накладные, платежные поручения и т.п.), а также документы, подтверждающие стоимость прочих услуг и затрат;

- акт приемки-передачи демонтированного имущества;

- счет-фактуру.


	9. 
	Порядок передачи Заказчику законченного строительством объекта
	9.1. После получения документации, указанной в п. 7 и подписания всех актов КС-2, КС-3, уполномоченный представитель Заказчика совместно с представителем подрядной организации производит осмотр построенного объекта, по результатам которого составляется акт приемки законченного строительством объекта. 

Объект считается сданным после подписания обеими сторонами Акта приемки законченного строительством объекта (форма КС-11).



	10. 
	Гарантии качества по сданным работам
	10.1. Гарантии качества распространяются на все оборудование, конструктивные элементы и работы, выполненные Подрядчиком по договору.

10.2. Гарантийный срок нормальной эксплуатации объекта и входящих в него инженерных систем, оборудования, материалов и работ устанавливается 36 месяцев с даты подписания сторонами акта приемки законченного строительством объекта (Форма № КС11) и переданного к эксплуатации объекта.



	11. 
	Дополнительные требования
	11.1. По окончании строительства подрядная организация письменно уведомляет Заказчика о завершении строительно-монтажных и пусконаладочных работ.



	12. 
	Приложения
	12.1. Приложение №1 - Календарный график выполнения работ;

12.2. Приложение №2 - Форма отчета о выполненных работах и мероприятиях;

12.3. Приложение №3 - Ведомости объемов работ;


Ведущий инженер ОКС   Журавлев Д.С.   
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Приложение №1

к техническому заданию

Подрядчик: ________________________________

КАЛЕНДАРНЫЙ ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ

	№ п/п
	Наименование работ и этапов их выполнения
	Начало работ
	Окончание работ
	Примечание

	1
	Подготовительные работы: прохождение инструктажа, оформление наряд-допусков, разработка и согласование ППР
	С даты заключения договора
	*
	

	2
	Закупка оборудования и материалов, доставка
	*
	*
	

	3
	Реконструкция ТП№1 0,410 кВ (11-3133) 2х630
	*
	*
	

	4
	Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ:
	*
	*
	

	4.1
	ВЛ 0,4 кВ от ДЭС с.Сосьва ф.№ 1 (правая сторона ул.Рыбопромысловая)
	*
	*
	

	4.2
	ВЛ 0,4 кВ от ДЭС с.Сосьва ф.№ 2 (левая сторона ул.Рыбопромысловая)
	*
	*
	

	4.3
	ВЛ 0,4 кВ от ДЭС с.Сосьва ф.№ 3 (правая сторона ул.Зеленая)
	*
	*
	

	4.4
	ВЛ 0,4 кВ от ДЭС с.Сосьва ф.№ 4 (левая сторона ул.Зеленая)
	*
	*
	

	4.5
	ВЛ 0,4 кВ от ДЭС с.Сосьва ф.№ 5 (Рыбучасток)
	*
	*
	

	4.6.
	ВЛ 0,4 кВ от ДЭС с.Сосьва ф.№ 6 (Выделенный)
	*
	*
	

	4.7.
	ВЛ 0,4 кВ от ДЭС с.Сосьва ф.№ 7 (Собственные нужды)
	*
	*
	

	5
	Реконструкция ВЛ-10 кВ
	*
	*
	

	6
	ПНР ВЛ-0,4 кВ, ВЛ-10 кВ, ТП 0,4/10 кВ
	*
	*
	

	7
	Сдача работ Заказчику
	*
	*
	


* - заполняется "Заказчиком" на основании результатов проведенных закупочных процедур, в соответствии с предложенной Подрядчиком формой.

	Заказчик:


	Подрядчик:

	____________________/_______________/

М.п.
	____________________/______________/

М.п.


Приложение № 2
к техническому заданию

Отчет о ходе выполнения строительно-монтажных работ 

___________________________________

(наименование подрядной организации)

Объект: _____________________________________________________



    (наименование)

Договор: № __________  от  «____» ______________ 20____г.

Дата составления: «____» ______________ 20____г.

	№п/п
	Наименование вида работ

согласно календарного плана производства работ
	Период реализации согласно календарного плана производства работ
	Выполнение в % отношении от объема работ по этапу
	Краткое описание выполненных работ за месячный период
	Информация о причинах, которые могут привести к переносу установленных сроков выполнения работ по этапу
	Ожидаемый срок завершения работ по этапу
	Примечание

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


Подпись ответственного лица:

Главный инженер _____________________________________ /Ф.И.О.
