ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
На выполнение работ по оперативно-технологическому  управлению, техническому обслуживанию, текущему ремонту, информационному обеспечению при передаче электрической энергии, выполнению работ по внеплановым, аварийно-восстановительным работам, электросетевого комплекса децентрализованной зоны электроснабжения в Октябрьском районе.

	1. Наименование выполняемых работ
	На выполнение работ по оперативно-технологическому  управлению, техническому обслуживанию, текущему ремонту, информационному обеспечению при передаче электрической энергии, выполнению работ по внеплановым, аварийно-восстановительным работам, электросетевого комплекса децентрализованной зоны электроснабжения в Октябрьском районе.
	
	2. Виды и объем выполняемых работ
	№
п/п
	Перечень основных
данных и требований
	Исходные данные

	2.1.
	Цель
	Обеспечение надёжного и качественного электроснабжения потребителей Октябрьского района 

	2.2.
	Заказчик-
почтовый адрес
	АО «Юграэнерго»
628011, ХМАО-Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Сосновый бор, 21. 

	2.3.
	Место нахождение объектов
	Ханты-Мансийский автономный округ, Октябрьский  район, с .Б. Атлым, п. Горнореченск.

	2.4.
	Порядок расчётов
	Расчеты с Подрядчиком производятся ежемесячно по факту выполнения работ, путем перечисления денежных средств в безналичном порядке на расчетный счет Подрядчика в течении 30 календарных дней после подписания сторонами форм КС2, КС3 без замечания Заказчика и предоставления Заказчику счетов, счетов-фактур, а также документов, предусмотренных пунктом 10.2 Технического задания, за истекший предшествующий расчетному периоду месяц.
Цена Договора включает все расходы Подрядчика, связанные с исполнением обязательств по Договору, в том числе стоимость выполненных всех видов работ, стоимость расходных материалов (изделий), фактически затраченных при выполнении работ, спецодежду и инструмент, транспортные расходы, страхование, уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, а также расходы Подрядчика, связанные с привлечением спецтехники (автовышка, подъемник и т.д.) и спецоборудования для качественного выполнения работ.

	2.5.
	График ТО и ТР
	Приложение №1, Приложение №2, Приложение №3, Приложение №4 к Техническому заданию. 

	2.6.
	Комплексы работ 

	· выполнение работ по оперативно - технологическому управлению;
· выполнение работ по техническому обслуживанию и техническому ремонту;
· выполнение работ по информационному обеспечению при передаче электрической энергии;
· выполнение работ по аварийно-восстановительному ремонту распределительных сетей.
· разработка мероприятий по снижению потерь электрической энергии и внедрения этих мероприятий по согласованию с Заказчиком;
· восстановление, подготовка и выдача технических документов в части технологического присоединения (актов ТП - актов АРБП);
Содержание объёмов работ определяется в соответствии с Приказом АО «Юграэнерго» № _____ от ____________ «О введении в действие графиков ППР электрооборудования на 2019 год».

	2.7.
	Перечень работ по Оперативно-технологическому управлению 
	2.7.1. Организация круглосуточного оперативно-технологического управления.
2.7.2. Разработка и ведение требуемого режима работы электрооборудования и надежного функционирования электрических сетей и оборудования.
2.7.3. Организация подготовки рабочих мест и допуска ремонтных бригад в соответствии с требованиями действующих правил (ПОТ ЭЭУ).
2.7.4. Оперативное взаимодействие с диспетчерской службой АО «Юграэнерго» в соответствии с оперативной принадлежностью (управление/ведение), муниципальными образованиями, службами ГО и ЧС, ЕДДС, потребителями.
2.7.5. Производство переключений. 
2.7.6. Предотвращение и ликвидация (локализация) технологических нарушений (аварий) и восстановление режима работы энергоснабжения потребителей и нормальных параметров отпускаемой потребителям электроэнергии, создание наиболее надежной послеаварийной схемы.
2.7.7. Составление и согласование с АО «Юграэнерго» графиков отключений основного оборудования ЛЭП, ТП, РП (РТП) и устройств РЗА.
2.7.8. Планирование и подготовка схем и оборудования к производству ремонтных работ в электроустановках. Выполнение требований к качеству электрической энергии.
2.7.9. Обеспечение экономичности работы электрооборудования и рационального использования энергоресурсов при соблюдении режимов потребления.
2.7.10. Оперативное управление должно осуществляться с диспетчерского пункта. 
2.7.11. Пункт управления должен быть оборудован средствами связи.
2.7.12. На пункте управления должны находиться оперативные схемы электрических соединений электроустановок, находящихся в оперативном управлении.
2.7.13. Ведение оперативных переговоров и оформление соответствующей оперативно-технической документации. 
2.7.14. Измерение нагрузок и уровней напряжения в электрических сетях 2 раза в год - в третью среду июня и декабря. Предоставление результатов измерений в течение месяца после их проведения.
2.7.15. Расчеты электрических режимов для определения значений допустимых перетоков активной мощности и уровней напряжения.
2.7.16. Предотвращение развития нарушений, исключение травмирования персонала и повреждения оборудования. 
2.7.17. Выяснение причин и состояния отключившегося и отключенного оборудования и при возможности включение его в работу и восстановление схемы сети.
2.7.18. Обеспечить передачу планового объема электроэнергии до Потребителя по сети Заказчика. 
2.7.19. По запросу диспетчерской службы АО «Юграэнерго» предоставить необходимую техническую и оперативную информацию в том числе: рапорт о состоянии сетей и энергообъектов, ведомости по аварийным отключениям, графики нагрузок и уровней напряжения, схемы электрических соединений (нормальные, однолинейные, принципиальные и поопорные схемы).
2.7.20. Выполнение тепловизионной диагностики;
- разъединителей 0,4-10 кВ;
- проходных изоляторов;
- трансформаторов;
- контактных соединений;
- оформление протоколов обследования.
2.7.21. Производство обходов и осмотров оборудования.
2.7.22.  Контроль и своевременный пересмотр схем собственных нужд, схем электрических соединений ТП (РП и т.п.), схем оперативного тока, схем электромагнитной блокировки, поопорных схем и типовых бланков переключений.
2.7.23. Контроль нагрузок в сети 0,4 кВ и устранения несимметричных значений нагрузок по фазам. 

	2.8.
	Перечень работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту оборудования трансформаторных подстанций (ТП), распределительных пунктов (РП)
	2.8.1. Составление многолетних (перспективных) и ежегодных планов-графиков ремонтов и технического обслуживания оборудования ЛЭП, ТП и РП (РТП) в том числе устройств РЗиА, высоковольтные испытания, отбор проб масла, грозозащита, молниезащита, заземление и т.д.
2.8.2. На все виды ремонтов должны быть составлены годовые и месячные планы (графики) ремонтов.
2.8.3. Выполнение текущих ремонтов оборудования согласно нормативно-технической документации.
2.8.4. Выполнение технического обслуживания и текущего ремонта (регламентируемого изготовителем) основного и вспомогательного оборудования в объёме и в сроки, определяемые инструкциями по эксплуатации.
2.8.5. Профилактические работы, включая доливку масла, контроль уровня масла и отбор проб масла из маслонаполненного оборудования, замена силикагеля в фильтрах, чистка изоляции, ревизия маслоизмерительных устройств оборудования и ошиновки распределительных устройств, ревизия нагревательных устройств, чистка, смазка и регулировка контактов, трущихся, вращающихся узлов и элементов.
2.8.6. Отсоединение и присоединение кабелей, расшиновка и ошиновка оборудования и шин распредустройств при испытаниях и ремонте.
2.8.7. Частичный (восстановительный) ремонт ограждений оборудования и территории, уборка территории.
2.8.8. Замена при необходимости дефектных аппаратных зажимов, изоляторов (опорных, проходных, штыревых, подвесных и т.п.).
2.8.9. Частичная покраска оборудования, ограждений, строительных конструкций, восстановление расцветок фаз.
2.8.10. Нанесение (восстановление) и обновление предупреждающих знаков, диспетчерских наименований на ТП, РП (РТП), устройств РЗА, в том числе на коммутационные аппараты. 
2.8.11. Ревизия (техническое обслуживание) основного и вспомогательного оборудования ТП, РП (РТП), в т.ч. С.Н., устройств РЗА, ЩПТ, электрообогрева, кабельных сооружений, коммутационный аппаратуры и прочего вспомогательного оборудования влияющего на надежность работы.
2.8.12. Устранение дефектов козырьков и площадок обслуживания оборудования.
2.8.13. Замена на основном и вспомогательном оборудовании неисправных (некалиброванных) измерительных приборов, плавких вставок (предохранителей). 
2.8.14. Ревизия, определение и устранение дефектов приводов, разъединителей, контактов, валов, основного и вспомогательного оборудования.
2.8.15. Замена дефектных электромагнитов в приводах основного и вспомогательного электрооборудования.
2.8.16. Техническое обслуживание, регулировка высоковольтных выключателей и их приводов.
2.8.17. Определение и устранение дефектов заземляющих проводников и заземляющих устройств.
2.8.18. Ревизия и ремонт электроосвещения зданий и сооружений с заменой дефектных светильников, замена ламп рабочего и аварийного освещения в светильниках наружной и внутренней установки, расположенных на высоте до и более 2.5 м., устранение неисправностей в осветительной сети и арматуре, со сменой коммутационной аппаратуры.
2.8.19. Ревизия и устранение дефектов калориферов, электрообогревателей, тепловентиляторов, тепловых завес, приточной и вытяжной вентиляции.
2.8.20. Обслуживание щитовых приборов.
2.8.21. Техническое обслуживание систем питания устройств РЗА (преобразовательные блоки, регуляторы напряжения аккумуляторных батарей, шкафы питания и управления оперативным током).
2.8.22. Техническое обслуживание устройств контроля изоляции системы постоянного оперативного тока.
2.8.23. Выполнение сезонных и прочих целевых мероприятий, необходимых для безопасной эксплуатации подведомственного оборудования и объектов:
· вырубка и уборка поросли вокруг ТП, РП (РТП);
· расчистка дорожек и проходов от снега к оборудованию ТП, РП (РТП) в зимнее время; 
· расчистка подъездных дорог;
· выполнение мероприятий в период паводка;
· выполнение мероприятий в грозовой период;
· выполнение мероприятий к подготовке ОЗП и в период ОЗП;
· содержание в чистоте рабочего места в ТП, РП (РТП);
· замер нагрузок обогревов оборудования с заменённых нагревательных элементов.
2.8.24. Контроль и проведение своевременных испытаний защитных средств, перезарядки огнетушителей.
2.8.25. Ведение технического паспорта ТП, РП (РТП).

	2.9.
	Перечень работ по техническому обслуживанию и ремонту Воздушных линий (ВЛ)
	2.9.1. Составление многолетних (перспективных) и ежегодных планов-графиков ремонтов и технического обслуживания оборудования ВЛ.
2.9.2. Согласование с землепользователем планов работ по ремонту ВЛ, проходящих по сельскохозяйственным угодьям. 
2.9.3. Ведение технического паспорта ВЛ.
2.9.4. Обходы - осмотры (ВЛ):
- Осмотры всех ВЛ - 0,4-10 кВ.
- Плановый 1 раз в год всех ВЛ - 0,4-10 кВ.
- Верховые осмотры с составлением листов осмотра (по необходимости).
- Осмотр участков ВЛ (которые подлежат кап. ремонту).
- Внеочередной осмотр после отключений ВЛ устройствами релейной защиты, в т.ч. при успешном АПВ или ручном включении.
- Внеочередной осмотр после стихийных явлений (обледенение, ледоход, паводок, ливни, ураганы, оползни, пожары и т.п.)
2.9.5. Проверки и измерения:
- Проверки противопожарного состояния трассы в зоне возможных пожаров.
- Проверка степени загнивания деталей деревянных опор.
- Проверка состояния железобетонных опор, их элементов, железобетонных приставок.
- Визуальная проверка стрелы провиса провода (троса) с применение необходимых инструментов.
- Визуальная проверка положения опор.
- Выборочная проверка и протяжка болтовых соединений.
- Визуальная проверка состояния проводов, закрепления крюков, изоляторов, контактных соединений .
- Визуальная проверка наличия и состояние заземляющих проводников и их соединений с заземлителями на опорах.
- Выборочная проверка со вскрытием грунта состояния элементов заземляющего устройства, находящегося в земле у 2% опор от общего количества.
- Измерение сопротивления заземляющих устройств опор ВЛ (в местах видимых ударов молнии).
- Измерение сопротивления петли «фаза-ноль».
- Ежегодная проверка перед грозовым сезоном состояния защиты от грозовых перенапряжений.
- Измерение сопротивления разрядников.
- Измерение тока проводимости вентильных разрядников.
- Проверка фундамента опор.
2.9.6. Отдельные работы по необходимости.
- Восстановление и замена знаков, плакатов (в т.ч. у судоходных рек) и нумерации опор.
- Ревизия зажимов (при отключении линии) при видимых повреждениях проводов.
- Вырубка отдельных деревьев (угрожающих падением на ВЛ или разрастанием в сторону ВЛ на недопустимые расстояния), обрезка сучьев, уборка мусора и вырубленной поросли в охранной зоне ВЛ.
- Замена отдельных элементов ВЛ (утративших в период между очередными капитальными ремонтами нормативные характеристики), выправка отдельных опор. 
- Замена поврежденных линейных разъединителей, вентильных и дуговых разрядников, виброгасителей, подтяжка болтовых соединений.
- Подтяжка болтовых соединений и анкерных болтов металлических опор.
- Удаление ржавчины на бандажах и хомутах, при необходимости замена и окраска.
- Проверка натяжения, ремонт или замена подкосов, оттяжек и узлов их крепления.
- Замена поврежденных изоляторов и арматуры.
- Перетяжка проволочных бандажей крепления деревянных стоек к приставкам.
- Перетяжка отдельных пролетов и замена провода при необходимости.
- Тепловизионный контроль, определение состояния контакта, (болтовых и сварных) соединение провода.
2.9.7. Выполнение сезонных и прочих целевых мероприятий, необходимых для безопасной эксплуатации ЛЭП: 
· выполнение мероприятий в период паводка;
· выполнение мероприятий в грозовой период;
· выполнение мероприятий к подготовке ОЗП и в период ОЗП.

	2.10.
	Перечень работ по ремонту и техническому обслуживанию кабельных линий (КЛ)
	2.10.1. Составление многолетних (перспективных) и ежегодных планов-графиков ремонтов и технического обслуживания оборудования КЛ.
2.10.2. Ведение технического паспорта КЛ.
2.10.3. Ведение надзора и контроля над проведением раскопок кабельных трасс или земляных работ вблизи них.
2.10.4. Оповещение организаций и населения района, где проходят кабельные трассы, о порядке производства земляных работ вблизи этих трасс (согласование землеройных работ вблизи прохождения КЛ).
2.10.5. Проведение внеочередных осмотров КЛ в период паводков и при отключении КЛ релейной защитой.
2.10.6. Занесение в журнал дефектов сведений об обнаруженных при осмотрах неисправностях. Устранение выявленных дефектов. 
2.10.7. Контроль соответствия допустимых нагрузок кабелей к фактическим нагрузкам.
2.10.8. Тепловизионный контроль, определение состояния контактных соединений.
2.10.9. Проверка трассы на отсутствие осыпей грунта; провалов в траншеях с кабелями, в местах пересечения с канавами, кюветами; завалов трасс посторонними и тяжелыми громоздкими предметами (при необходимости устранение).
2.10.10. Проверка состояния мест прохода кабелей через стены и подходы к распределительным пунктам, токоприемникам, кабельным колодцам.
2.10.11. Проверка состояния мест выхода кабелей из земли в блок-контейнеры, на стены зданий или опоры ВЛ.
2.10.12. Проверка целостности жил, соединительных и концевых муфт (отсутствие подтеков кабельной массы), сухих разделок и креплений.
2.10.13. Проверка состояния наружных поверхностей оболочек кабелей, а также отсутствие джута на проложенных кабелях.
2.10.14. Проверка состояния устройств (труб, коробов, крыш), защищающих и закрепляющих кабельные линии, проложенные по стенам зданий, эстакадам, металлоконструкциям и на наклонных участках.
2.10.15. Проверка состояния заземления кабелей.
2.10.16. Проверка и восстановление маркировки кабелей, реперов, предупредительных плакатов и надписей.
2.10.17. Измерение сопротивление изоляции с оформлением протоколов.
2.10.18. Испытание повышенным выпрямленным напряжением с оформлением протоколов.
2.10.19. Определение места повреждения кабельных линий.
2.10.20. Выполнение сезонных и прочих целевых мероприятий, необходимых для безопасной эксплуатации КЛ: 
· выполнение мероприятий в период паводка;
· выполнение мероприятий в грозовой период;
· выполнение мероприятий к подготовке ОЗП и в период ОЗП;
· проверка противопожарного состояния кабельных лотков, пересыпка противопожарных перегородок.

	2.11.
	Работы по информационному обеспечению при передаче электрической энергии 
	2.11.1. Обеспечить снятие показаний приборов учета  электрической энергии потребителей – юридических лиц производить 25-го числа расчетного месяца,  потребителей, относящихся к категории население и приравненных к нему категориям потребителей с 23-го по 25-ое число расчетного месяца.  Определение и согласование объемов электрической энергии по поступлению в сеть полезного отпуска потребителям электрической энергии в целях  компенсации потерь, производить на 26-ое число расчетного месяца.
2.11.2. Ежемесячно, не позднее 1-го числа месяца, следующего за расчетным, подписывать с Гарантирующим поставщиком акт снятия показаний приборов учета.
2.11.3. Не допускать изменений установленных показателей качества электроэнергии на границе балансовой принадлежности, вызванных действиями Потребителя или третьих лиц, в том числе подключением нелинейной нагрузки, а также соблюдать, по требованию Гарантирующего Поставщика, значения соотношения потребления активной и реактивной мощности для отдельных энергопринимающих устройств (групп энергопринимающих устройств).
2.11.4.  Обеспечивать беспрепятственный доступ работникам Гарантирующего поставщика, а также привлеченному ими персоналу в присутствии представителя Потребителя к действующим установкам и расчетным/контрольным приборам учета электроэнергии с целью проверки условий их эксплуатации, правильности работы, сохранности и снятия контрольных показаний.
2.11.5.  Приборы учета, показания которых используются при определении объемов потребления электрической энергии (мощности),  выполненных работ по передаче электрической энергии, фактических потерь электрической энергии в объектах электросетевого хозяйства, за которые осуществляются расчеты на розничном рынке, должны соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации об обеспечении единства измерений, а также установленным требованиям, в том числе по их классу точности, быть допущенными в эксплуатацию в установленном порядке, иметь неповрежденные контрольные пломбы и (или) знаки визуального контроля.
2.11.6.     Предоставлять не позднее 26 числа отчетного квартала, отчет по потерям в электрических сетях, в случае отклонения от общего процента потерь за квартал, разрабатывать и предоставлять программу мероприятий по снижению потерь.

	2.12.
	Выполнению работ по аварийно-восстановительному ремонту распределительных сетей.
	2.12.1. Комплекс неотложных работ (по согласованию с Заказчиком) для предотвращения и ликвидации (локализации) технологических нарушений (аварий) с целью восстановления энергоснабжения потребителей и нормальных параметров отпускаемой потребителям электроэнергии.


	2.13.
	Разработка мероприятий по снижению потерь электрической энергии и внедрения этих мероприятий по согласованию с Заказчиком.
	2.14.1.  Разработка мероприятий по снижению потерь электрической энергии и по согласованию с Заказчиком внедрения этих мероприятий;
2.14.2. При  необходимости дополнительных затрат не в рамках настоящего технического задания с учетом расчета технико-экономических показателей данные мероприятия реализовываются по отдельному соглашению.

	2.14.
	Восстановление, подготовка и выдача технических документов в части технологического присоединения (актов ТП - актов АРБП).
	2.15.1.  Восстановление (оформление и подписание) актов технологических присоединений (АРБП) с потребителями электрической энергии (физических и юридических лиц);
2.15.2.  Передача Заказчику актов технологических присоединений (АРБП) с потребителями электрической энергии (физических и юридических лиц).






	3. Сроки выполнения работ
	3.1.   Сроки выполнения работ по Договору: в соответствии с графиками планово-предупредительных ремонтов.
[bookmark: _GoBack]	3.2.  Срок действия Договора: С даты подписания договора по 31.12.2019 г. включительно.

	4. Требования по выполнению основных видов работ
	4.1. Выполнение работ по оперативно-технологическому  управлению, техническому обслуживанию, текущему ремонту, информационному обеспечению при передаче электрической энергии, выполнению работ по внеплановым, аварийно-восстановительным работам.
	4.2. Все планы графики (месячные) технического обслуживания, текущих ремонтов и отключения оборудования составляются Подрядчиком и утверждаются Главным инженером АО «Юграэнерго».
	4.3. Аварийно-восстановительный ремонт предусматривает комплекс неотложных мероприятий и работ, направленных на оперативное устранение возникших дефектов и повреждений для обеспечения скорейшего ввода в эксплуатацию электротехнического оборудования электросетевого имущества.
	4.4. Техническое обслуживание состоит из комплекса работ и мероприятий по поддержанию работоспособности и исправности линий электропередачи и подстанций. Ремонт состоит из комплекса работ и мероприятий по восстановлению исправности и работоспособности объектов электрической сети и их элементов.
	4.5. Комплекс работ, направленных на обеспечение надежности электрических сетей, надежной их эксплуатации, проводятся с определенной периодичностью, при оптимальных трудовых и материальных затратах.
	4.6. Комплексы работ включают:
	-проведение технического обслуживания и планового ремонта, аварийно-восстановительного ремонта;
	-накопление и изучение опыта эксплуатации;
	-установление оптимальной периодичности и продолжительности проведения, осмотров, технического обслуживания и текущих ремонтов, учитывающей конкретные условия эксплуатации;
	-внедрение прогрессивных форм организации и управления техническим обслуживанием и ремонтом;
	-внедрение передовых методов работ на электроустановках и оборудовании комплексной механизации, прогрессивной технологии;
	-внедрение специализации ремонтных работ;
	-контроль качества выполняемых работ по ремонту и качества отремонтированного оборудования;
	-своевременное обеспечение ремонтных работ техникой, материалами, запчастями и комплектующим оборудованием;
	-анализ параметров и показателей технического состояния оборудования до и после ремонта по результатам испытаний.

	5. Требования по выполнению сопутствующих работ, поставкам необходимых товаров, в т. ч. оборудования
	5.1. Работы по текущему ремонту, а также работы по аварийно-восстановительному ремонту электросетевого имущества выполняются с применением техники, материалов и изделий Подрядчика.
	5.2. Материалы и изделия, применяемые при выполнении работ должны иметь необходимые сертификаты соответствия.
	5.3. Персонал Подрядчика, направленный для выполнения работ, должен быть обеспечен спецтехникой, автотранспортом для перевозки персонала и необходимого оборудования к месту работы и обратно.

	6. Перечень материалов и оборудования, передаваемых Заказчиком, а также сроки их передачи
	6.1. Заказчик вправе принять на себя обязательства по передаче Подрядчику материалов и оборудования, необходимых для выполнения работ по аварийно-восстановительному ремонту. Подрядчик обязуется оплатить все виды материалов, специальную технику и оборудование в установленные сроки Заказчиком. 
	6.2. Перечень спецтехники, материалов и оборудования, необходимых для выполнения работ по аварийно-восстановительному ремонту, предварительно согласовывается сторонами с указанием сроков поставки.
	6.3. В случае предоставления Заказчиком Подрядчику материалов, необходимых для выполнения работ, стороны передают их по накладной на отпуск материалов на сторону (форма М-15). В случае предоставления Заказчиком Подрядчику оборудования, необходимого для выполнения работ, стороны передают его по Акту приёма-передачи. 
 
	7. Требования к качеству работ, в том числе технология производства работ, методы производства работ, организационно-технологическая схема производства работ, безопасность выполнения работ
	7.1. Работы должны быть выполнены в соответствии с действующей нормативно-технической документацией (далее – НТД), а именно:
	Правилами технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ, утвержденных приказом Минэнерго России от 19.06.2003 № 229 (далее – ПТЭ);
	7.2. Правилами устройства электроустановок;
	7.2.1. Правилами организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей (СО 34.04.181-2003);
	7.2.2. Инструкцией по эксплуатации силовых кабельных линий. Ч.1. Кабельные линии напряжением до 35 кВ (СО 153-34.20.508 РД 34.20.508);
	7.2.3. Объемами и нормами испытаний электрооборудования (СО 34.45-51.300-97) (РД 34.45-51.300-97);
	7.2.4. Строительными Нормами и Правилами, утвержденными постановлением Госстроя РФ от 23.07.2001 № 80 (СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве»);
	7.2.5. Отраслевыми стандартами, а также техническими условиями Проекта производства работ (далее – ППР) и технологическими картами; типовыми, заводскими инструкциями по ремонту электротехнического оборудования.
	7.2.6. Дорожное покрытие после вскрытия следует восстанавливать в первоначальном виде с использованием тех же материалов.
	7.2.7. Подрядчик обязан согласовать с Заказчиком графики технического обслуживания и ремонта.
	7.2.8. Работы по ремонту и техническому обслуживанию объектов электрических сетей производятся по типовым или местным инструкциям, технологическим картам, картам организации труда, проектам производства работ.

	8. Требование к безопасности и качеству выполнения работ
	8.1. Работы должны быть выполнены в соответствии с действующей НТД, а именно:
	8.2. Правилами охраны труда при эксплуатации электроустановок, утвержденными приказом Минтруда России от 24 июля 2013 года №328Н.
	8.3. Правилами пожарной безопасности для энергетических предприятий (РД-153.-34.0-03.301-00, ВППБ 01-02-95*);
	8.4. Правилами противопожарного режима в Российской Федерации утвержденные Постановлением Российской Федерации от 25.04.2012г. №390 «о противопожарном режиме». 
	8.5. Правилами охраны электрических сетей напряжением до и выше 1000 В, утвержденными Постановлением Совета Министров СССР от 11 сентября 1972 года № 667;
	8.6. Отраслевыми стандартами, а также техническими условиями ППР или технологическими картами.
Подрядчик должен обеспечивать персонал всеми видами защитных средств для соблюдения охраны труда и техники безопасности, испытанными в установленном порядке и имеющие бирки, в том числе электрозащитные средства при работах в электроустановках. 
	8.7. Персонал Подрядчика при выполнении работ по текущему и аварийно-восстановительному ремонту электросетевого имущества, а также при работах в распределительных устройствах, колодцах, траншеях, должен находиться в защитных касках (с храповым механизмом подгонки под размер).
	8.8. Персонал Подрядчика должен выполнять необходимые мероприятия по охране труда и технике безопасности, а также противопожарной безопасности, охране окружающей среды, соблюдение правил санитарии и иных обязательных требований, предусмотренных нормативно-правовыми актами федеральных и региональных органов исполнительной власти.
	8.9. Персонал Подрядчика, выполняющий работы по текущему обслуживанию, ремонту и аварийно-восстановительных работ электросетевого имущества должен иметь квалификацию по электробезопасности и соответствующие права согласно Правилами охраны труда при эксплуатации электроустановок, утвержденными приказом Минтруда России от 24 июля 2013 года №328Н.
	8.10. Заказчик вправе осуществлять технический надзор за персоналом Подрядчика с оформлением соответствующих актов.
	8.11. Персонал Подрядчика должен быть допущен к работам в действующих электроустановках в соответствии с Правилами  работы   с   персоналом   в   организациях   электроэнергетики   Российской Федерации утверждены приказом Минтопэнерго России от 19.02.2000 № 49.
	8.12. Персонал подрядчика должен быть обеспечен спецодеждой в соответствии  с действующими Правилами обеспечения работников специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты.
	8.13. Ремонтные работы на электросетевом имуществе должна быть выполнены в соответствии с СО 34.04.181-2003г.

	9. Порядок сдачи - приемки выполненных работ 
	9.1. Заказчик осуществляет проверку выполненных работ на соответствие их требованиям к объему и качеству, установленных настоящим техническим заданием.
	9.2. Не позднее 20 (двадцати) календарных дней после получения от Подрядчика документов, Заказчик рассматривает результаты и осуществляет приемку выполненных работ на предмет соответствия их объема, качества и иных показателей требованиям, изложенным в настоящем техническом задании, после чего направляет Подрядчику подписанный Заказчиком (один) экземпляр акта выполненных работ либо запрос о предоставлении разъяснений, относительно результатов выполненных работ (полностью или частично), либо перечень выявленных недостатков, необходимых доработок и сроком их устранения, либо пояснения о ненадлежащем выполнении работ. В случае отказа Заказчика от принятия результатов выполненных работ в связи с необходимостью устранения недостатков и (или) их доработки, Подрядчик обязуется в срок, установленный в составленном Заказчиком перечне, устранить указанные недостатки и произвести необходимые доработки за свой счет.
	9.3. В случае получения от Заказчика запроса о предоставлении разъяснений, относительно результатов выполненных работ, мотивированного отказа от принятия результатов выполненных работ, с перечнем выявленных недостатков, необходимых доработок и сроком их устранения или акта разногласий, Подрядчик в течение 2 (двух) дней (либо в иной срок, установленный Заказчиком в соответствующем акте) обязан представить представителю Заказчика, запрашиваемые разъяснения и (или) документы, обосновывающие соответствие выполненных работ условиям технического задания, либо устранить указанные Заказчиком недостатки и произвести необходимые доработки за свой счет, после чего предоставить представителю Заказчика, отчет об устранении недостатков, а также после внесения исправлений в документацию предоставить повторно комплект документов. 
	9.4. В случае, если по результатам рассмотрения представленных Подрядчиком документов либо отчета об устранении недостатков, Заказчиком будет принято решение о соответствии выполненных Подрядчиком работ условиям технического задания и не возникнет иных замечаний в отношении выполненных работ, Заказчик принимает выполненные работы и подписывает 2 (два) экземпляра акта выполненных работ, один из которых направляет Подрядчику. 
	9.7. Приемка всего отремонтированного электросетевого имущества и оценка качества выполненных ремонтных работ осуществляется комиссией в соответствии с СО 34.04.181-2003г из состава с учётом уполномоченных представителей Заказчика и Подрядчика. 
	9.8. После ремонта электросетевого имущества производятся испытания и измерения в соответствии с «Объемами и нормами испытаний электрооборудования» (СО 34.45-51.300-97 (РД 34.45-51.300-97)).
	9.9. После ремонта кабельной линии производятся испытания и измерения в соответствии с «Объемами и нормами испытаний электрооборудования» (СО 34.45-51.300-97 (РД 34.45-51.300-97)).
	9.10. Временем окончания аварийно-восстановительного ремонта является момент включения в сеть, если при включении под напряжение не произошло отказа.

	10. Перечень технической документации, бухгалтерского учёта и иных документов
	10.1. По окончанию аварийно-восстановительных работ по каждой единице электросетевого объекта должны быть внесены исправления в техническую документацию (планы трасс, схемы, паспортные карты и пр.) (СО 34.04.181-2003).
	10.2.  Подрядчик обязуется в процессе выполнения работ вести необходимую техническую и отчётную документацию в том числе:
	10.2.1. Документация оформляется в двухстороннем порядке с участием уполномоченных представителей Подрядчика и Заказчика;  
протоколы технических решений по выявленным, но не устраненным дефектам; протоколы испытаний, измерений;
приложение № 6 «Справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3)»;
приложение № 5 «Акт о приемке выполненных работ  (форма КС-2)»;
акты приемки оборудования, сооружений из ремонта;
другие документы, по согласованию с Заказчиком;
акт расходования материалов (при необходимости), счет и счет-фактуру, КС-2, КС-3, оформленные надлежащим образом.  
	10.3. Документация Подрядчика оформляется уполномоченными представителями  Подрядчика  в одностороннем порядке.   Отчётный акт сдачи-приемки выполненных работ (Приложение №5,6).   
	10.4.  Работы считаются выполненными после приемки Работ и подписания обеими Сторонами акта о приемке выполненных работ (форма № КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3), фотоотчета с фиксацией выполненных работ по запросу Заказчика.
	10.5.  Не позднее 20 (двадцати) рабочих дней после получения от Подрядчика документов, Заказчик  рассматривает результаты и осуществляет приемку выполненных работ на предмет соответствия их объема, качества и иных показателей требованиям, изложенным в Техническом задании, после чего направляет Подрядчику подписанный со своей стороны 1 (один) экземпляр акта о приемке выполненных работ (форма № КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3), фотоотчета с фиксацией выполненных работ либо запрос о предоставлении разъяснений, относительно результатов выполненных работ (полностью или частично) либо акт с перечнем выявленных недостатков, необходимых доработок и сроком их устранения, либо о ненадлежащем выполнении работ. 
	10.6. Расчеты с Подрядчиком производятся ежемесячно по факту  выполненных работ. Путем  перечисления денежных средств в безналичном порядке на расчетный счет Подрядчика в течении 30 календарных дней после подписания сторонами акта о приемке выполненных работ (форма № КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3), фотоотчета с фиксацией выполненных работ без замечаний Заказчика и предоставления Заказчику счетов, счетов-фактур. 
	10.7.  Подрядчик ежемесячно, до 5-го числа каждого месяца, следующего за отчетным, обеспечивает получение Заказчиком подписанных со своей Стороны,  акта о приемке выполненных работ (форма № КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3), фотоотчета с фиксацией выполненных работ в двух экземплярах и счета-фактуры. Оформленных надлежащим образом, а также документов, указанных в Техническом задании.
          
	11. Дополнительные условия
	11.1.  В стоимость работ не входит и оплачивается дополнительно по Дополнительному соглашению сторон:
	аварийно-восстановительные работы, связанные с заменой основных деталей и узлов, при повреждении имущества,                              
происшедшего вне гарантийных обязательств;
	аварийно-восстановительные работы, связанные с заменой основных деталей и узлов, при повреждении имущества, происшедшего
	по вине Подрядчика выполняются за счет Подрядчика;
	внеплановые работы (работы неотложного характера) связанные с заменой основного оборудования;
	11.2. Выполнение и необходимость работ, указанных в данном разделе в том числе с привлечением третьих лиц, согласовывает Генеральный директор Заказчика до начала их выполнения на основании сметы затрат предоставленной Подрядчиком.
	11.3. Подрядчик обязан сообщать Заказчику за 3 рабочих дня до начала и окончания работ, указанных в данном разделе для выезда представителя Заказчика по проверке качества и приемке выполненных работ.
	11.4. Стоимость работ по аварийно-восстановительному ремонту определяется по фактически произведенным затратам, но не более 5 (Пяти) % от общей цены,  на основании согласованных Подрядчиком и утвержденных Заказчиком локальных сметных расчетов, которые должны быть подтверждены дефектными ведомостями и протоколами расследования технологических нарушений. Возмещение расходов Подрядчику по аварийно-восстановительным работам производится Заказчиком в полном объеме по каждому факту выполнения аварийно-восстановительных работ.

	12. Требования по сроку гарантийных качеств на результаты работы
	12.1. В течение установленного срока безвозмездно устранять дефекты, выявляемые в период эксплуатации при соблюдении Подрядчиком установленных требований к эксплуатации.
	12.2. Гарантийный срок эксплуатации отремонтированного оборудования должен составлять 12 месяцев с момента включения в сеть, если при включении под напряжение не произошло отказа.
	12.3. Подрядчик обязан сообщать Заказчику за 3 рабочих дня до окончания работ (плановых, внеплановых, аварийно-восстановительных и т.д.) для выезда представителя Заказчика по выборочной проверке качества выполненных работ.
	12.4. Истечение срока действия Договора не освобождает Стороны от выполнения неисполненных обязательств, в том числе санкций, предусмотренных настоящим Договором.
	12.5. Окончание срока действия Договора не освобождает стороны от ответственности за его нарушения.
Условия конфиденциальности информации
	12.4. Персонал Подрядчика обязан не разглашать и не использовать никаким образом без письменного разрешения Заказчика информацию, предоставленную Заказчиком или ставшую ему известной в связи с выполнением работ.

	Иные требования к работам и условиям их выполнения по усмотрению Заказчика
	14.1. 	 Подрядчик должен:
	Обладать гражданской правоспособностью в полном объеме для заключения и исполнения Договора (должен быть зарегистрирован в установленном порядке и иметь соответствующие действующие правоустанавливающие документы) на выполнение видов деятельности в рамках Договора - на право проведения работ по оперативно - технологическому управлению, техническому обслуживанию и выполнению работ по текущему ремонту подстанций и воздушных линий электропередачи.
	14.2. Иметь персонал, обученный, аттестованный и допущенный к производству всех видов работ, обусловленных техническим заданием, что должно быть подтверждено представленными свидетельствами и удостоверениями.
	14.3. Иметь необходимую технику и спецтехнику для выполнения работ техническому обслуживанию и выполнению работ по текущему ремонту подстанций и воздушных и кабельных линий электропередачи.
	14.4. Обладать необходимыми профессиональными знаниями и опытом, управленческой компетентностью, репутацией, иметь ресурсные возможности (финансовые, материально-технические, трудовые).
	14.5. Отсутствовать в реестре недобросовестных поставщиков, подрядчиков, исполнителей.
	14.6. Предоставлять не позднее 15 числа отчетного квартала, отчет по потерям в электрических сетях, в случае отклонения от общего процента потерь за квартал, разрабатывать и предоставлять программу мероприятий по снижению потерь. 

